Zatacznik nr 8 do SIWZ

Starostwo Powiatowe Wieruszow 5.01.2011r.

w Wieruszowie

Projekt
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow
prowadzonej dla obrebu MIRKOW

gmina Wieruszoéw powiat wieruszowski wojewodztwaddzkie



I. Charakterystyka jednostki ewidencyjnej, ktérej ewidencja gruntow i budynkow bedzie
przedmiotem modernizacji

Identyfikator jednostki ewidencyjn€j01807_5

Liczba ohghdw ewidencyjnych: 1

Liczba dziatek ewidencyjnych.: 2075

Pole powierzchni Oilou : 103ha

Szacunkowa liczba budynkéw : 600

Szacunkowa liczba nieruchaitidokalowych: 10

N o g~ w D

Mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci:

1) analogowe;j.

Obszar catej jednostki ewidencyjnej etpjest projektem PHARE 2003 , Zintegrowany
System Katastralny —faza lll ,, Konwersja i dostoaow powiatowych baz danych ewi-
dencji gruntdéw i budynkéw do wymagaintegrowanego Systemu Katastralnego oraz
wiaczenie tych baz do systemu IPE” realizowanym pradGi&

8. Prowadzenie ewidencji gruntéw i budynkow odbywazsi pomog programéw kompute-

rowych :EWMAPA — czs$¢ kartograficzna iIEWOPIS —czgs¢ opisowa, a w ramach moderni-

zacji nie przewiduje siw najblizszym czasie wymiany tych programéw.

Il. Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramad moder-
nizacji ewidencji gruntdéw i budynkow

Modernizacja ewidencji gruntébw i budynkéwprowadzonej dla odiu MIR-
KOW przeprowadzona zostanie zgodnie z zasaderglonymi w art. 24a ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne@z. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ) oraz
w § 55-57 rozporadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

modernizacja prowadzongdzie w oparciu o rezultaty wymienionego projektu. Doty-
czy¢ on kedzie danych ewidencyjnych dotyezch gruntdw potgonych w granicach obbow
ewidencyjnych olfych tym projektem.

W ramach modernizacji ewidencji gruntow i budynkéykonane zostamastpujace pra-

ce geodezyjne i kartograficzne oraz dokumentacyjne:

1. W oparciu o baz danych ewidencyjnych, przekazado pastwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego przez Wykonavprojektu, o ktorym mowa w rozdziale | ust. 9, przy
wykorzystaniu programéw komputerowych, o ktérych raomw rozdziale I. ust 10 opraco-

wany zostanie projekt operatu opisowo-kartograficznsidadajcy sk z:



1) rejestru gruntéw,
2) map ewidencyjnych.
2. Uzupelnienie bazy danych ewidencyjnych o ahotgczice budynkow i samodzielnych loka-
li, stanowacych odebne nieruchomii. W oparciu o tak uzupetigrbaz; danych ewidencyjnych
opracowany zostanie dodatkowo projekt operatu woid@rtograficznego, skiaday sk z:
1) rejestru budynkoéw,
2) rejestru lokali,
3) kartoteki budynkow,
4) kartoteki lokali,
3. Opracowanie ww. raportdw poprzedzone zostamportem bazy danych, stanewej kai-
cowy rezultat projektu, o ktérym mowa w rozdziale 1. & do systemu informatycznego, za

pomoa ktorego starosta prowadZicdzie ewideng gruntow i budynkow.

4. Po wykonaniu procedur dloeych w art. 24a Prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego przekazane zostalo Urzdu Gminy w Wieruszowie oraz da@i Rejonowego

w Wieluniu Wydziatu Ksig Wieczystych w Wieluniu zawiadomienia o dokonanych zmianach
w danych ewidencyjnych, zgodnie z zasadamisbimgmi w 8§ 49 ust. | pkt | i 2 rozpogdzenia.

Do zawiadomié przekazywanych doadu rejonowego zatzone zostap stosownie do postano-
wien art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. @deth wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz.1361 z @. zm.), wypisy z rejestru gruntow, a w uzasadribnyzypadkach take
wyrysy z mapy ewidencyjnej.

PRZEWIDYWANY SPOSOB WYLONIENIA WYKONAWCY PRAC

Wylonienie wykonawcy prac nagti w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamadwpeiblicznych ( t.j. Dz. U.z 2010r nr 113 poz. 759
ze zm.)

lll. PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA PRAC

Calas¢ prac przewiduje sido 30 padziernika 2011 roku. Termin ten obejmuje rowni® dni
na wytazenie projektu operatu opisowo- kartograficznego doaghgloséb fizycznych, oséb
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiackgh osobowéci prawnej.

IV. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSEWZIECIA ORAZ SPOSOB JEGO FINANSO-
WANIA

Catkowity koszt przedsivziccia przewiduje sina kwot ponizej 60 000 EURO
Sposob finansowania przeglsziecia:
Zostan one pokrytérodkami z budetu pastwa oraz zostardofinansowane zgodkow Powiatowe-



go Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kaftcgnym.

Opracowat: Krystyna Nawrocka

Geodeta Powiatowy



