Zatacznik nr 9 do SIWZ

Starostwo Powiatowe Wieruszow 29.03.2011r.

w Wieruszowie

Projekt
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow
prowadzonej dla obrebu Walichnowy

gmina Sokolniki powiat wieruszowski wojewodztwoddzkie



I. Charakterystyka jednostki ewidencyjnej, ktérej ewidencja gruntow i budynkow bedzie
przedmiotem modernizacji

Identyfikator jednostki ewidencyjngf01806_2

Liczba olgbdw ewidencyjnych: 1

Liczba dziatlek ewidencyjnych.: 1156

Pole powierzchni Odsu : 1075a

Szacunkowa liczba budynkéw : 900

Szacunkowa liczba nieruchaitidokalowych: 0

N o g~ w D

Mapa ewidencyjna prowadzona jest w postaci:

1) analogowe.

Obszar catej jednostki ewidencyjnej etpjest projektem PHARE 2003 , Zintegrowany
System Katastralny —faza Ill ,, Konwersja i dostoaowe powiatowych baz danych ewi-
dencji gruntdéw i budynkéw do wymagaintegrowanego Systemu Katastralnego oraz
wiaczenie tych baz do systemu IPE” realizowanym prad&ik.

Na Obebie Walichnowy zostato przeprowadzone scalenietgmanv 1970r.wykonane przez
Wojewddzkie Biuro Geodezjii Urz  adzRolnych w todzi.

8. Prowadzenie ewidencji gruntéw i budynkéw odbywazsi pomog programéw kompute-

rowych :EWMAPA — cz$¢ kartograficzna iIEWOPIS —czgs¢ opisowa, a w ramach moderni-

zacji nie przewiduje siw najblizszym czasie wymiany tych programow.

Il. Zakres prac przewidywanych do wykonania w ramad moder-
nizacji ewidencji gruntow i budynkow

Modernizacja ewidencji gruntdw i budynkéw, prowadzordip obgbu Walich-
nowy przeprowadzona zostanie zgodnie z zadamlawslonymi w art. 24a ustawy z dnia 17
maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficznez. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ) oraz

w § 55-57 rozporadzenia w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow.

modernizacja prowadzonadzie w oparciu o rezultaty wymienionego projektu oraz sca-
lenia gruntéw. Dotyczyon kedzie danych ewidencyjnych dotygz/ch gruntéw potgonych

w granicach olgbow ewidencyjnych obfych tym projektem i scaleniem.

W ramach modernizacji ewidencji gruntow i budynkéykonane zostamastpujace pra-

ce geodezyjne i kartograficzne oraz dokumentacyjne:



1. W oparciu o baz danych ewidencyjnych, przekazado pastwowego zasobu geode-
zyjnego i kartograficznego przez Wykonawvprojektu, o ktorym mowa w rozdziale | ust. 9, przy
wykorzystaniu programéw komputerowych, o ktérych raomw rozdziale I. ust 10 opraco-
wany zostanie projekt operatu opisowo-kartograficznsidadajcy sk z:

1) rejestru gruntéw,
2) map ewidencyjnych.

2. Uzupelnienie bazy danych ewidencyjnych o dhotgczice budynkow i samodzielnych loka-

li, stanowacych odebne nieruchomii. W oparciu o tak uzupetigrbaz; danych ewidencyjnych

opracowany zostanie dodatkowo projekt operatu woid@rtograficznego, skiaday sk z:

1) rejestru budynkoéw,
2) rejestru lokali,

3) kartoteki budynkow,
4) kartoteki lokali,

3. Opracowanie ww. raportdw poprzedzone zostamportem bazy danych, stanewej kai-

cowy rezultat projektu, o ktbrym mowa w rozdziale 1. % do systemu informatycznego, za

pomoa ktorego starosta prowadZicdzie ewideng gruntow i budynkow.

4. Po wykonaniu procedur dloeych w art. 24a Prawa geodezyjnego i kar-
tograficznego przekazane zostato Urzdu Gminy w Sokolnikach oraz da@i Rejonowego

w Wieluniu Wydziatu Ksig Wieczystych w Wieluniu zawiadomienia o dokonanych zmianach
w danych ewidencyjnych, zgodnie z zasadamisimgmi w 8 49 ust. | pkt | i 2 rozpogdzenia.

Do zawiadomié przekazywanych doagdu rejonowego zatzone zostap stosownie do postano-
wien art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. @desth wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.
Nr 124, poz.1361 z @. zm.), wypisy z rejestru gruntdw, a w uzasadribnyzypadkach take
wyrysy z mapy ewidencyjnej.

PRZEWIDYWANY SPOSOB WYLONIENIA WYKONAWCY PRAC

Wytonienie wykonawcy prac nagi w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z 29 stycznia 2004r Prawo zamdwpeiblicznych ( t.j. Dz. U.z 2010r nr 113 poz.
759)

lll. PRZEWIDYWANE TERMINY WYKONANIA PRAC
Calas¢ prac przewiduje sido 30 listopada 2011 roku. Termin ten obejmuje rowhk dni na

wytozenie projektu operatu opisowo- kartograficznego doatgloséb fizycznych, osob
prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiacigh osobowéci prawnej.



IV. PRZEWIDYWANY KOSZT PRZEDSEWZIECIA ORAZ SPOSOB JEGO FINANSO-
WANIA

Catkowity koszt przedsivziccia przewiduje sina kwot ponizej 60 000 EURO

Sposob finansowania przeglsziecia:

Zostan one pokrytérodkami z budetu pastwa oraz zostardofinansowane zgodkow budetu
powiatu ,Funduszu”.

Opracowat: Krystyna Nawrocka

Geodeta Powiatowy



